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1. WSTEP — cze¢$¢ ogdlna

1.1. Przedmiot Specvfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych, ktére zostana wykonane w ramach wykonania przebudowy
pomieszczen biblioteki na pomieszczenia biurowe w GOK w Kleszczowie. Roboty
remontowe wykonywane beda w dwdch etapach. W pierwszym etapie remont
pomieszczenia biblioteki, w drugim etapie remont pomieszczenia Swietlicy.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagan technicznych, okreslajacych
warunki 1 sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane
opisane w punkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem:

1. przetargowym, okreslajacym zakres czynnos$ci i robdt umozliwiajacym prawidlowe
ustalenie ceny przy opracowaniu oferty, przez oferenta uczestniczacego w przetargu,

2. umownym, stanowigcym zalgcznik, wraz z innymi dokumentami przetargowymi, do
umowy podpisanej przez zamawiajacego i1 wykonawce (oferenta, ktéry wygrat
przetarg),

3. wykonawczym, obowigzujacym z innymi dokumentami wykonawce¢ 1 nadzor
zamawiajacego przy wykonywaniu, kontroli i odbiorze robot.

1.3 Uklad tematyczny ST

Specyfikacja niniejsza obejmuje cato$¢ problemow, warunkéw i procedur, ktére Wykonawca

zobowiazany jest stosowa¢ w trakcie prowadzenia robot budowlanych.

Niniejsza ST podzielono na:

e Ogodlng Specyfikacje Techniczng — traktuje o ogdlnych warunkach 1 procedurach
prowadzenia robot przez Wykonawce

e Szczegotowa Specyfikacje Techniczng — precyzuje szczegélowe wymagania i parametry
dotyczace materialdw, sposobdw realizacji robot oraz kontroli i procedur odbioru.

1.4. Zakres Robét objetych S T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot adaptacyjno-
wykonczeniowych:

- roboty rozbioérkowe i przygotowawcze,

- wykonanie nadprozy drzwiowych,



- montaz przewoddéw wentylacyjnych, anemostatow i1 wentylatoréw kanalowych,
- montaz stolarki drzwiowej,

- montaz sufitéw podwieszanych,

- montaz $cianek dzialowych,

- roboty malarskie,

- wykonanie posadzki z wyktadziny przemystowe;,

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzywane Ww niniejszym opracowaniu sa podstawowymi
pojeciami 1 terminami budowlanymi uzywanymi powszechnie w jezyku technicznym,
Prawie Budowlanym, Polskich Normach oraz publikacjach ,,Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych”, a w szczego6lnosci ilekro¢ jest mowa o:

budynku — jest to obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takie odbudowa, rozbudowa, nadbudowga obiektu budowlanego

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowiacych biezacej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przylacza i1 urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe 1 place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé
tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, prze-
widujacego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatlaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokédty odbioréw
czesciowych 1 koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyj-
nymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewngtrznych 1 Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych.

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu



gorniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu.
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wza-
jemnym polaczeniu stanowigcym integralng czes¢ uzytkowa.

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ drogg¢ specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane
na czas ich wykonywania przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urz¢gdowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen 1 okoliczno$ci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksiazk¢ z ponumerowanymi stronami, stluzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicoéw i1 ewentualnie dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zama-
wiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Za-
mawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzania niezbednych badan préb zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robot.

materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne wytwarzano jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z
przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

przedmiarze robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem ilosci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

czeSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu



budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych.

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace materialow i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wbudowanych materiatdéw oraz za jakos¢, metody
wykonania robot, terminowos¢ 1 zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i
obowigzujacymi normami. Powinien przestrzegac 1 spelnia¢ wymagania rysunkow, ST 1
instrukcji wydanych przez Inwestora.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca jest obowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron o terminie rozpoczg¢cia prac oraz o przewidywanym
terminie ich zakonczenia.

1.6.2 Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Dokumentacja projektowa powinna by¢ zatagczona do Dokumentéw Przetargowych. Jest
ona podstawa do realizacji robdt objetych umowa.

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ opracowana przez Wykonawce w ramach ceny
umownej 1 powinna obejmowac catos¢ wykonanych robdt. Powinna ona zawiera¢ wszelkie
zmiany w stosunku do projektu budowlanego 1 wykonawczego, wynikte w trakcie realizacji
robot.

1.6.3 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja

Dokumentacja Projektowa i1 Specyfikacja Techniczna stanowia czg$¢ przedmiotu umowy, a
wymagania, wyszczegdlnione w chociaz jednej z nich, sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledoéw lub
uproszczen w dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami.

Dane zawarte w Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacjach sa uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu
tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub Specyfikacjami i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementéw budowli to takie
materialy beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.6.4 Zabezpieczenie terenu Budowy



Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy w
okresie realizacji zadania, az do koncowego Odbioru Robdét.
1.6.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

1.6.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca musi przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej i musi utrzymywacé
wszelki sprzet przeciwpozarowy w gotowosci do uzycia.

1.6.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do
uzycia.

1.6.8 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy oraz urzadzenia
uzywane do realizacji robdt, od chwili ich rozpoczecia az do daty wydania $wiadectwa
przejgcia przez Zamawiajacego.

Wykonawca musi prowadzi¢ roboty, az do czasu koncowego ich odbioru. Jesli Wykonawca,
w jakimkolwiek czasie zaprzestanie kontynuacji robdt, to na polecenie Zamawiajacego,
powinien rozpocza¢ kontynuacje robdt, nie pdzniej niz w 24 godziny od otrzymania tego
polecenia.

1.6.9 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez Wiladze Panstwowe 1
Lokalne oraz wszelkie przepisy i wytyczne, zwiazane z prowadzonymi robotami i jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca musi przestrzegaé praw patentowych i jest w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty, zwiazane z
wypehieniem w/w wymagan, nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie
umowne;.

1.6.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bhp. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania og6lne

Wszystkie materialy, ktére Wykonawca uzyje do wbudowania, musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w Ustawie ,,Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami.



Wykonawca, dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw, przedstawi Inspektorowi nadzoru
szczegotowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania materiatow 1 odpowiednie
aprobaty techniczne, §wiadectwa potwierdzajace jako$¢ materiatdéw lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych. Materiaty, uzyte do wykonania robot, musza by¢ nowe i1 pelnowartosciowe.
Wszelkie stosowane materialty musza posiadaé certyfikat zgodnosci z wymaganiami Polskich
Norm lub PN-EN.

2.2 Wymagania

Okreslone przez projektanta urzadzenia 1 materialy nalezy traktowaé jako wybrane przez
autora rozwigzania projektowego w celu uzyskania zalozonych parametréw dziatania
poszczegdlnych czegsci budynku 1 instalacji oraz odpowiadajacego im zatozonego standardu
technicznego, a co za tym idzie wszelkie nazwy firmowe wyrobow i materialdéw okreslonych
dostawcow nalezy traktowac jedynie jako marki referencyjne, nie stanowiace przeszkody dla
Oferenta w doborze urzadzen i materialdw z zastrzezeniem zalozonych przez projektanta
parametréw dziatania instalacji 1 nie nizszego od zalozonego standardu technicznego i
jakosciowego inwestycji.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérych znajduja si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
wymiang na wiasny koszt.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu, gdy beda one
potrzebne do robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i
wlasciwosci. Miejsca czasowego sktadowania begdg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy,
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy, w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe zastosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwosé
zastosowania roznych materiatdow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji 1 projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzegt powinien



by uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzegt bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami, ochrona
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po
akceptacji inspektora nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

Sprzet powinien spelnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zgbatych i
pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegoélnie niebezpieczne
powinny by¢ specjalnie oznaczone.

Sprzet powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace poszczegdlne maszyny lub urzadzenia powinny odpowiednio wczesniej byc
przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania og0lne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z okreslonymi
w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji i wskazaniach inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢é wymagania dotyczace
przepisdOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez inspektora nadzoru pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Prace zwiazane z wykonaniem i odbiorem robot objetych projektem nalezy realizowac
zgodnie z projektem budowlanym, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano-Montazowych oraz wiedza techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatdow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.



Prowadzone roboty powinny odbywac si¢ zgodnie z warunkami okreslonymi przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze
stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

Nastepstwa jakichkolwiek bledow spowodowanych przez Wykonawce w realizacji robot
zostang poprawione przez niego na wlasny koszt.

Polecenia Inspektora nadzoru, dotyczace realizacji robot, beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Roboty powinny by¢ kontrolowane na biezaco pod wzgledem poprawnosci wykonania,
zgodnosci z ustaleniami, uzyciem wlasciwych materiatow i warunkami technicznymi
wykonania robét.

6.1 Atesty jako$ci materiatéw i urzadzen
Kazda partia materialéw dostarczona do robdt powinna posiada¢ atest okreslajacy jej cechy.

6.2 Dokumenty budowy

6.2.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i1 powinny dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy musi by¢ zaopatrzony w dat¢ jego dokonania, podpis
osoby, ktora dokonata wpisu z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska sluzbowego.
Zapisy musza by¢ czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio, jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty musza by¢ oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy oraz Zamawiajacego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

e Date przekazania Wykonawcy placu budowy

eDat¢ przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j

e Termin rozpoczegcia i zakonczenia poszczegdlnych etapow robot

eZgloszenia 1 daty odbiordw robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz czg$ciowych i
koncowych odbioréw robot

ePrzebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach

eDaty zarzadzenia o wstrzymaniu rob6t z podaniem powodu

eUwagi 1 polecenia Zamawiajacego

e Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

eDane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki badan

eInne istotne informacje o przebiegu robdt



Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, wymagaja
pisemnego ustosunkowania si¢ przez Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego, wpisane do Dziennika Budowy, wykonawca podpisuje z
potwierdzeniem ich przyje¢cia lub zajeciem stanowiska.

6.2.2 Dokumenty

Atesty materialéw, orzeczenia 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy stanowig zatacznik do
protokétu Odbioru Robét.

e Pozwolenie na budowg lub zawiadomienie o zamiarze prowadzenia robot budowlanych
e Umowy cywilnoprawne

® Protokoét przekazania terenu budowy

e Protokdty odbioru robét zanikajacych

e Protokoly z narad i ustalen

e Korespondencja

6.2.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy, w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z jednostkami
ustalonymi w kosztorysie 1 ustaleniami. Obmiar bedzie prowadzony z czg¢stoscia okreslona
przez Inspektora Nadzoru, przy robotach ulegajacych zakryciu przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych roboty budowlane
podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy:

e0dbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Powinien on by¢
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania postgpu robdt. Gotowos¢ danej czgs$ci robdt do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnie powiadamia Inspektora, ktory dokonuje
odbioru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy 1 powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego. Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentdéw 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

e0dbior czesciowy — polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonania czgsci robdt. Dokonuje sie
tak, jak przy Odbiorze Koncowym robdt. Odbidr odcinka polega na ocenie ilosci i jakos$ci
wykonanych czg¢sci robdt i dotyczy:

- kazdego odcinka, w odniesieniu do ktorego w Zataczniku do Oferty ustalono osobny



Czas Wykonania,

- kazdej znaczacej czesci Robdt Statych, ktéra albo zostata ukonczona albo zostata zajeta
lub jest uzytkowana przez Zamawiajacego,

- kazdej czgsci Robot Statych, ktora Zamawiajacy wybral celem zajgcia lub uzytkowania
przed ukonczeniem robot.

e0dbidr ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ilosci, jakosci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan 1 pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadku nie
wykonania w/w robdt komisja przerwie swoje czynno$ci i1 ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona warto§¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umownych. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego
robdt jest protokol odbioru koncowego robot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

e0dbidr gwarancyjny i1 pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

edokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie wykonywania robot

e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajace lub zamienne)
e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego wyposazenia
eDziennik Budowy i Ksigga Obmiardw — jesli zaistniala potrzeba ich sporzadzenia

e Protokdt wszystkich préb, uruchomien 1 badan, wyniki pomiaréw kontrolnych

eSwiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatéw i urzadzen
eInstrukcje obstugi instalacji 1 urzadzen

eOswiadczenie Kierownika Robot o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja i ustalonymi
warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy

oPrzy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacja
projektowa, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedza
techniczna i sztuka budowlana oraz z Polskimi Normami

9. ROZLICZENIE ROBOT

Wedhlug szczegotowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomigdzy Inwestorem a
Wykonawca. Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana



przez Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie:

e robocizna wraz z jej kosztami

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

e koszty posrednie i zysk

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powoluja si¢ na ustawy, rozporzadzenia
ministerialne, Polskie Normy, przepisy branzowe 1 instrukcje. Nalezy je traktowac jako
integralna czg¢s¢ Dokumentacji Technicznej 1 Szczegotowej Specyfikacji Technicznej, tak
jakby wystepowaty w catosci. Zaktada sie, ze Wykonawca jest dokladnie zapoznany z ich
trescig oraz wymaganiami. Nalezy bra¢ pod uwagg ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w
Dokumentacji lub Specyfikacjach nie postanowiono inaczej. Wykonawca zobowiazany jest
rowniez do przestrzegania innych norm krajowych (PN), zwigzanych z wykonywaniem prac
objetych umowa 1 stosowania ich postanowien, chociaz nie zostaty bezposrednio przywotane
w Dokumentacji, na rdwni ze wszystkimi innymi normami i wymaganiami tam zawartymi.

Ustalenia zawarte w niniejszej specvfikacji dotvcza prowadzenia robot adaptacvjno-
wykonczeniowych.

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien:

Kody CPV:

45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45421100-5 Instalowanie drzwi 1 okien, 1 podobnych elementéw
45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

45421131-1 Instalowanie drzwi

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog

45432130-4 Pokrywanie podtog

45440000-3 Roboty malarskie 1 szklarskie

45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

II: ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

2.0. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z przebudowa pomieszczen biurowych w czesci budynku
Gminnego Osrodka Kultury w Kleszczowie. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako
dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot.

2.1. ZAKRES PRAC ROZBIORKOWYCH I PRZYGOTOWAWCZYCH:
» rozbiorka posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych
» wykucie bruzd w $cianie do zamontowania nadprozy drzwiowych
» montaz belek stalowych z obmurowaniem koncow
» wykucie otworéw drzwiowych w §cianie murowanej
» demontaz grzejnika zeliwnego



2.2. Materialy pochodzace z rozbiorki
Gruz ceglany, ztom metali, wyktadzina z tworzyw sztucznych.

2.3. Sprzet
Mtoty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu, pojemniki, mtoty udarowe pneumatyczne.

2.4. Transport
Samochod wywrotka .
Odwiezienie materiatow pochodzacych z rozbidrki na odpowiednie sktadowiska.

2.5. Wykonanie robot

Prace rozbiorkowe wykonywa¢ recznie przy uzyciu narzedzi elektrycznych i
pneumatycznych.

Przy rozbiorkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP 1
wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

2.6. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki 1 sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu.

2.7. Jednostka obmiaru
Powierzchnia (m2) —muru, oktadzin, posadzek, tynkow.
Dla pozostatych elementow- wg ustalen i przedmiarow robot.

2.8. Odbior robot
Dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

2.9. Podstawa platnosci
Zapisane w dzienniku budowy - m2 i szt. {lub inne wymienione) po odbiorze robot.

2.10. Przepisy zwiazane

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiorkowych - Rozp. Min.
Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdZniejszymi zmianami.

III: ROBOTY BUDOWLANE

3.0. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z przebudowa pomieszczen biurowych w czesci budynku
Gminnego Osrodka Kultury w Kleszczowie. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako
dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot.

3.1. Zakres robot

» montaz sufitéw podwieszanych na ruszcie metalowym
» montaz Scianek dzialowych z plyt kartonowo-gipsowych
» montaz przewodow wentylacyjnych

» montaz wentylatoréw kanalowych

» montaz skrzydel drzwiowych plytowych



3.2. Materialy
- mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie, gladzie gipsowe, plyty
kartonowo-gipsowe, stelaze systemowe.
- Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe typu B/I o s$rednicy do
200mm.
- Wentylatory kanatowe o $rednicy otworu ssacego do 200mm.
- Anemostaty kotowe typ D o $rednicy do 160mm.
- drzwi ptytowe

3.3. Sprzet

Do wykonania robot wykonczeniowych budynku nalezy wuzy¢ sprzgtu
odpowiadajacego charakterowi robot 1 przyjetej technologii wykonania np.:

- pomocniczy sprzet tynkarski,

- sprawne elektronarzegdzia.

3.4. Transport
Srodki transportowe dobra¢ odpowiednio do przewozonego materiatu, stosujac si¢ do zalecen
producentéw. Samochdd dostawczy, roztadunek reczny.

3.5. Wykonanie robot

Scianki dzialowe wykonaé z plyt kartonowo-gipsowych obustronnie na stelazu z
ksztattownikow stalowych profilowanych U i C z wypehlieniem welng mineralng grubosci
75mm.

Sufity podwieszane wykonac¢ z ptyt kartonowo-gipsowych na ruszcie metalowym.

Podczas montazu nalezy stosowa¢ wyltacznie systemowe profile stalowe ocynkowane.

Piyty kartonowo-gipsowe nalezy mocowaé systemowymi blachowkrgtami w
rozstawach okreslonych przez producenta systemu.

Podczas mocowania ptyt nalezy zwrdci¢ uwage na nienaruszenie kartonu ptyt podczas
wkrecania blachowkretow.

Plyty kartonowo-gipsowe przed malowaniem nalezy zagruntowac.

Uzupetnienie tynkéw 1 przygotowanie podloza do malowania przez wykonanie
tynkow pocienionych i gladzi gipsowej z zagruntowaniem catej powierzchni emulsja do
gruntowania.

3.6. Kontrola jakosci

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq techniczna nalezy przeprowadza¢ przez poroéwnanie
wykonanych rob6t wykonczeniowych z dokumentacja opisowa 1 rysunkowa wedtug
protokotow badan kontrolnych i atestow jakosci materiatdéw, protokotow odbioréw
czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin
zewnetrznych 1 pomiaréw.

3.7. Jednostka obmiaru
(m2) $cianek dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych
(m2) sufitow podwieszanych na ruszcie metalowym

3.8. Odbior
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpisow
do dziennika robdt i sprawdzeniu z dokumentacja.



3.9. Podstawa platnosci
Zgodnie z obmiarem (m2), po odbiorach poszczegdlnych robot .

3.10. Przepisy zwiazane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie, tekst jednolity .
aktualizacja z dn.27.05.2004.

IV. ROBOTY MALARSKIE I OKEADZINOWE

6.0. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sa wymagania w zakresie wykonania i odbioru rob6t wykonczeniowych:
oktadzin posadzek oraz malarskich wewnetrznych. S.T. stanowi dokument pomocniczy przy
realizacji 1 odbiorze.

6.1. Zakres

» gruntowanie powierzchni - $ciany, sufity i podiogi preparatami gruntujacymi "CERESIT
CT17"

» wykonanie warstwy wygtadzajacej z masy Lerotex

» Posadzki z wyktadziny rulonowej PCW polyflor Prestige PuR w trzech kolorach

» Zgrzewanie wyktadzin rulonowych

P Listwy przyscienne z polichlorku winylu, Ejecta MC8

» dwukrotne malowanie bez gruntowania farba emulsyjng powierzchni wewngtrznych
tynkow gladkich - §ciany— dwa kolory

» dwukrotne malowanie z gruntowaniem farba emulsyjng powierzchni wewngtrznych z
suchych tynkéw - sufity— dwa kolory

6.2. Materialy

- Farby emulsyjne do wymalowan wewngtrznych.

Do wymalowan wewngetrznych $cian i1 sufitow nalezy zastosowaé farby emulsyjne,
nawierzchniowe o jakosci odpowiadajacej wymaganiom normy PN-C-81914 dla farb
dyspersyjnych stosowanych wewnatrz. Farby winny spetnia¢ wymagania normy co najmniej
przez 12 miesigcy od daty produkcji.

Nalezy zastosowac jasne, pastelowe kolory w odcieniach bezu, zéfci, zieleni, pomaranczu,
uzgadniane na biezaco z Zamawiajacym.

- Srodki gruntujace.
Nalezy zastosowa¢ $rodki gruntujace odpowiadajace wymaganiom aprobaty technicznej,
wskazane przez producenta farby do malowanie nawierzchni.

6.3. Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, laty, taczki, mieszadla do tynkéw i farb,
szpachle. Pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna.
Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:
- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pedzle i wakki,
- mieszadta napedzane wiertarka elektryczna,
- pojemniki do przygotowywania sktadnikow farb,



- agregaty malarskie ze spre¢zarkami,

Sprzet pomocniczy winien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko
robocze winno by¢ zgodne z przepisami bhp 1 przeciwpozarowymi.

6.4. Transport
Srodki transportowe dobra¢ odpowiednio do przewozonego materiatu, stosujac si¢ do zalecen
producentéw. Samochdd dostawczy, roztadunek rgczny.

6.5. Wykonanie robot

- Przygotowanie podtoza po robotach murarskich, konstrukcyjnych lub remontowych

oraz robotach instalacyjnych. Wykonanie naprawy tynkoéw wewnetrznych 1 zatynkowanie
miejsc po otworach drzwiowych, wykonanie gtadzi gipsowych.

- Powierzchnia przygotowana do malowania winna by¢ pozbawiona pegknig¢ 1 innych
uszkodzen mechanicznych, pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych i odttuszczona (kurz,
brud, tluszcze, wykwity solne). Ewentualne nieusuwalne elementy metalowe wystajace ze
$cian winny by¢ oczyszczone z rdzy, pozostalosci gipsu lub zaprawy, plam tluszczu a
nastepnie zabezpieczone antykorozyjnie.

- Przed przystapieniem do robdt oktadzinowych powinny by¢ zakonczone roboty instalacyjne
oraz roboty budowlane wykonczeniowe ( bez malarskich ), wraz z osadzeniem o$cieznic,
robotami posadzkowymi.

TECHNOLOGIA MONTAZU WYKEADZIN HOMOGENICZNYCH

PODLOZE

Rozpoczgcie montazu musi zosta¢ poprzedzone sprawdzeniem i akceptacja firmy instalujacej
wyktadzing dotyczaca warunkow montazu w obiekcie.

a. Podloze betonowe musi spelnia¢ wymagania:

-wytrzymatos¢ (klasa B12-B15)

-grubo$¢ minimum 5 cm

-prawidtowo pielggnowane w czasie dojrzewania (ok 28 dni)

-zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne)zgodne z PN 62-B-10144

SPRAWDZENIE

a. Wszystkie podtoza wykonane bezposrednio na ziemi musza mie¢ wykonang izolacj¢
przeciw wilgoci

b. Wilgotnos¢ podtoza nie moze przekracza¢ 2,5%.Musi to zosta¢ sprawdzone odpowiednim
miernikiem

¢. Powierzchnia podioza musi by¢ jednorodna, bez rys, brakow i wystepow, wolna od
thuszczow, zanieczyszczen i mleczka cementowego.

PRZYGOTOWANIE

a. Nalezy usuna¢ wszelkie niedoktadnosci posadzki. Wymagana jest rownos¢ powierzchni:
odchylenia w dowolnym miejscu na dtugo$¢ 1m nie powinny przekracza¢ 2-3mm.

b. Wigksze ubytki nalezy zaszpachlowac.

c. Podloza porowate nalezy przeszlifowac.

MASY NIWELUJACE

Celem uzyskania gtadkosci powierzchni nalezy zastosowa¢ mase¢ niwelujaca. Przed wylaniem
masy nalezy zastosowac srodek gruntujacy tego samego producenta co masa.

KLEJE

Nalezy stosowa¢ kleje do wyktadzin PCW producentow: Uzin, Kiesel, Bostik,T homsit, lub
innych rekomendowanych przez Polyflor.




SPAWANIE LACZEN

Wszystkie taczenia nalezy spawac celem uzyskania jednolitej posadzki.

AKCESORIA WYKONCZENIOWE

a. Wykladzina wywinigta na $ciany: mozna stosowacé profil Ejecta CF (cove former)oraz
profil EJECTA CS (capping strip)

b. Listwa typu Ejecta MC8:nalezy ja montowa¢ po zamontowaniu wyktadziny.

c. Listwa typu Ejecta MCl18:nalezy ja spawa¢ z wykladzing celem uzyskania jednolitej
posadzki.

PRZECHOWYWANIE

Wykladziny w rolkach powinny zawsze by¢ przechowywane w pozycji pionowej i
zabezpieczone przed upadkiem.

WARUNKI MONTAZU

a. Ogrzewanie podtogowe powinno by wylaczone na 48 godzin przed montazem i wlaczone
po 48 godzinach od zakonczenia montazu.

b. Wszystkie rolki powinny by¢ przechowywane w miejscu montazu, w pozycji pionowej, w
temperaturze 18 °C przez minimum 24 godziny przed montazem. Ta temperatura musi by¢
utrzymywana w trakcie montazu i 24 godziny po zakonczeniu montazu.

¢. Rolki nalezy rozwina¢ na 24 godziny przed montazem.

MONTAZ

a. Przycia¢ wykladzing zgodnie z ksztattem podtoza. Przyklei¢ wykladzing na calej
powierzchni 1 walcowaé watkiem o wadze okoto 70 kg. Po 30 minutach walcowa¢ ponownie
w przeciwnym kierunku.

b. Klej nalezy uzywa¢ doktadnie wg instrukcji producenta. Nalezy go naklada¢ packa z
zabkami w ksztalcie litery V, o wysokosci zabkow 1,5mm 1 rozstawie Smm. Klejenie i
walcowanie musi si¢ odbywa¢ w czasie wigzania kleju aby unikna¢ efektu przebijania przez
wyktadzing $ladoéw po naktadaniu kleju packa.

c. Wszystkie fabryczne krawedzie powinny zosta¢ przycigte.

d. Laczenia powinny przebiega¢ rownolegle do linii budowlanych. Nalezy unika¢ taczen w
wejsciach.

6.6. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq techniczna nalezy przeprowadza¢ przez porownanie
wykonanych robot wykonczeniowych z dokumentacja opisowa i1 rysunkowa wedhug
protokotow badan kontrolnych 1 atestow jakosci materiatdéw, protokotow odbioréw
czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin
zewnetrznych 1 pomiarow.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

-sprawdzenie kolorystyki i jako$ci robot malarskich

- sposobu wykonania warstw wyrownawczych

- sposobu utozenia wyktadziny

Wykonawca jest odpowiedzialny w petni za kontrole roboét i1 jakos¢ materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie. Inspektor
Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych sprzetu, zaopatrzenia, pracy personelu.

6.7. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest :
2
(m ) — tynkdw wewngtrznych,
- dla robot malarskich,
- dla $cian dot. powierzchni mierzonej od wierzchu podtogi do spodu sufitu,



- dla stropow dot. catkowitej wykonanej powierzchni,

- Jednostka obmiaru jest m oktadziny powierzchni.
Jednostka obmiarowa dla pozostatych robot jest jednostka miary podana w przedmiarze robdt
dla danej pozycji kosztorysowe;.

6.8. Odbiér
Odbiorowi podlega ocena wykonania zakresu robdt objetych umowa 1 kosztorysem
ofertowym pod wzgledem ilosci, jakosci i kosztow.

6.9. Podstawa platnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku Robdét.

6.10. Przepisy zwiazane
- PN-69/B-10280 — Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodno-
rozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie, tekst jednolity .
aktualizacja z dn.27.05.2004.

Pajeczno, lipiec 2010r. Opracowatla:



