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IV.  ROBOTY MALARSKIE I OKŁADZINOWE 

1. WST�P – cz��� ogólna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i 

odbioru robót budowlanych, które zostan� wykonane w ramach wykonania przebudowy 
pomieszcze� biblioteki na pomieszczenia biurowe w GOK w Kleszczowie. Roboty 
remontowe wykonywane b�d� w dwóch etapach. W pierwszym etapie remont 
pomieszczenia biblioteki, w drugim etapie remont pomieszczenia �wietlicy. 
  

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymaga� technicznych, okre�laj�cych 

warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatno�ci za roboty budowlane 

opisane w punkcie 1.1. 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem: 

1. przetargowym, okre�laj�cym zakres czynno�ci i robót umo�liwiaj�cym prawidłowe 

ustalenie ceny przy opracowaniu oferty, przez oferenta uczestnicz�cego w przetargu,  

2. umownym, stanowi�cym zał�cznik, wraz z innymi dokumentami przetargowymi, do 

umowy podpisanej przez zamawiaj�cego i wykonawc� (oferenta, który wygrał 

przetarg),  

3. wykonawczym, obowi�zuj�cym z innymi dokumentami wykonawc� i nadzór 

zamawiaj�cego przy wykonywaniu, kontroli i odbiorze robót.  

1.3 Układ tematyczny ST

Specyfikacja niniejsza obejmuje cało�� problemów, warunków i procedur, które Wykonawca 

zobowi�zany jest stosowa� w trakcie prowadzenia robót budowlanych. 

Niniejsz� ST podzielono na: 

�  Ogóln� Specyfikacje Techniczn� – traktuje o ogólnych warunkach i procedurach   

    prowadzenia robót przez Wykonawc�
�  Szczegółow� Specyfikacje Techniczn� – precyzuje szczegółowe wymagania i parametry  

    dotycz�ce materiałów, sposobów realizacji robót oraz kontroli i procedur odbioru. 

1.4. Zakres Robót obj�tych S T 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� prowadzenia robót adaptacyjno-

wyko�czeniowych: 

- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, 

- wykonanie nadpro�y drzwiowych, 



- monta� przewodów wentylacyjnych, anemostatów i wentylatorów kanałowych, 

- monta� stolarki drzwiowej, 

- monta� sufitów podwieszanych, 

- monta� �cianek działowych, 

- roboty malarskie, 

- wykonanie posadzki z wykładziny przemysłowej, 

1.5 Okre�lenia podstawowe

Okre�lenia podstawowe u�ywane w niniejszym opracowaniu s� podstawowymi 

poj�ciami i terminami budowlanymi u�ywanymi powszechnie w j�zyku technicznym, 

Prawie Budowlanym, Polskich Normach oraz publikacjach „Specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych”, a w szczególno�ci ilekro� jest mowa o: 

  budynku – jest to obiekt budowlany, który jest trwale zwi�zany z gruntem, wydzielony z   

przestrzeni za pomoc� przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 

budowie — nale�y przez to rozumie� wykonanie obiektu budowlanego w okre�lonym 

miejscu, a takie odbudow�, rozbudow�, nadbudow� obiektu budowlanego 

robotach budowlanych — nale�y przez to rozumie� budow�, a tak�e prace polegaj�ce na 

przebudowie, monta�u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

remoncie — nale�y przez to rozumie� wykonywanie w istniej�cym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegaj�cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 

stanowi�cych bie��cej konserwacji. 

urz�dzeniach budowlanych — nale�y przez to rozumie� urz�dzenia techniczne zwi�zane z 

obiektem budowlanym zapewniaj�ce mo�liwo�� u�ytkowania obiektu zgodnie z 

jego przeznaczeniem, jak przył�cza i urz�dzenia instalacyjne, w tym słu��ce 

oczyszczaniu lub gromadzeniu �cieków, a tak�e przejazdy, ogrodzenia, place 

postojowe i place pod �mietniki. 

terenie budowy — nale�y przez to rozumie� przestrze� w której prowadzone s� roboty 

budowlane wraz z przestrzeni� zajmowan� przez urz�dzenia zaplecza budowy. 

prawie do dysponowania nieruchomo�ci� na cele budowlane — nale�y przez to rozumie�
tytuł prawny wynikaj�cy z prawa własno�ci, u�ytkowania wieczystego, zarz�du, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowi�zaniowego, prze-

widuj�cego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

pozwoleniu na budow� — nale�y przez to rozumie� decyzj� administracyjn� zezwalaj�c�
na rozpocz�cie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 

innych ni� budowa obiektu budowlanego. 

dokumentacji budowy — nale�y przez to rozumie� pozwolenie na budow� wraz z 

zał�czonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokóły odbiorów 

cz��ciowych i ko�cowych, w miar� potrzeby, rysunki i opisy słu��ce realizacji 

obiektu, operaty geodezyjne i ksi��k� obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 

metod� monta�u — tak�e dziennik monta�u. 

dokumentacji powykonawczej — nale�y przez to rozumie� dokumentacj� budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyj-

nymi pomiarami powykonawczymi. 

terenie zamkni�tym — nale�y przez to rozumie� teren zamkni�ty, o którym mowa w 

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronno�ci lub bezpiecze�stwa pa�stwa, b�d�cy w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 

Wewn�trznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych. 

b) bezpo�redniego wydobywania kopaliny ze zło�a, b�d�cy w dyspozycji zakładu 



górniczego. 

aprobacie technicznej — nale�y przez to rozumie� pozytywn� ocen� techniczn� wyrobu. 

stwierdzaj�c� jego przydatno�� do stosowania w budownictwie. 

wyrobie budowlanym — nale�y przez to rozumie� wyrób w rozumieniu przepisów o 

ocenie zgodno�ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 

lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do 

obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wza-

jemnym poł�czeniu stanowi�cym integraln� cz��� u�ytkow�. 
obszarze oddziaływania obiektu — nale�y przez to rozumie� teren wyznaczony w 

otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odr�bnych, wprowadzaj�cych 

zwi�zane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

opłacie — nale�y przez to rozumie� kwot� nale�no�ci wnoszon� przez zobowi�zanego za 

okre�lone ustaw� obowi�zkowe kontrole dokonywane przez wła�ciwy organ. 

drodze tymczasowej (monta�owej) — nale�y przez to rozumie� drog� specjalnie 

przygotowan�, przeznaczon� do ruchu pojazdów obsługuj�cych roboty budowlane 

na czas ich wykonywania przewidzian� do usuni�cia po ich zako�czeniu. 

dzienniku budowy — nale�y przez to rozumie� dziennik wydany przez wła�ciwy organ 

zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, stanowi�cy urz�dowy dokument przebiegu 

robot budowlanych oraz zdarze� i okoliczno�ci zachodz�cych w czasie 

wykonywania robót. 

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawc� robót, upowa�niona do 

kierowania robotami i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu, ponosz�ca ustawow� odpowiedzialno�� za prowadzon� budow�. 
rejestrze obmiarów — nale�y przez to rozumie� — akceptowan� przez Inspektora nadzoru 

ksi��k� z ponumerowanymi stronami, słu��c� do wpisywania przez Wykonawc�
obmiaru dokonanych robot w formie wylicze�, szkiców i ewentualnie dodatkowych 

zał�czników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj� potwierdzeniu przez 

Inspektora nadzoru budowlanego. 

laboratorium — nale�y przez to rozumie� laboratorium jednostki naukowej, zama-

wiaj�cego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Za-

mawiaj�cego, niezb�dne do przeprowadzania niezb�dnych bada� prób zwi�zanych 

z ocen� jako�ci stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych 

robot. 

materiałach — nale�y przez to rozumie� wszelkie materiały naturalne wytwarzano jak 

równie� ró�ne tworzywa i wyroby niezb�dne do wykonania robót, zgodnie z 

dokumentacj� projektow� i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

odpowiedniej zgodno�ci — nale�y przez to rozumie� zgodno�� wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a je�eli granice tolerancji nie zostały okre�lone — z 

przeci�tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

poleceniu Inspektora nadzoru — nale�y przez to rozumie� wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycz�ce sposobu 

realizacji robót lub innych spraw zwi�zanych z prowadzeniem budowy. 

projektancie — nale�y przez to rozumie� uprawnion� osob� prawn� lub fizyczn� b�d�c�
autorem dokumentacji projektowej. 

przedmiarze robót — nale�y przez to rozumie� zestawienie przewidzianych do wykonania 

robót według technologicznej kolejno�ci ich wykonania wraz z obliczeniem i 

podaniem ilo�ci robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

cz��ci obiektu lub etapie wykonania — nale�y przez to rozumie� cz��� obiektu 



budowlanego zdoln� do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-

u�ytkowych mo�liw� do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

ustaleniach technicznych — nale�y przez to rozumie� ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych. 

1.6  Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów i robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako�� wbudowanych materiałów oraz za jako��, metody 

wykonania robót, terminowo�� i zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, Specyfikacjami i 

obowi�zuj�cymi normami. Powinien przestrzega� i spełnia� wymagania rysunków, ST i 

instrukcji wydanych przez Inwestora. 

1.6.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiaj�cy, w terminie okre�lonym w dokumentach umowy, przeka�e Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

Przed rozpocz�ciem robót Wykonawca jest obowi�zany do pisemnego powiadomienia 

wszystkich zainteresowanych stron o terminie rozpocz�cia prac oraz o przewidywanym 

terminie ich zako�czenia. 

1.6.2 Dokumentacja projektowa i powykonawcza 

Dokumentacja projektowa powinna by� zał�czona do Dokumentów Przetargowych. Jest 

ona podstaw� do realizacji robót obj�tych umow�. 
Dokumentacja powykonawcza powinna by� opracowana przez Wykonawc� w ramach ceny 

umownej i powinna obejmowa� cało�� wykonanych robót. Powinna ona zawiera� wszelkie 

zmiany w stosunku do projektu budowlanego i wykonawczego, wynikłe w trakcie realizacji 

robót. 

1.6.3 Zgodno�� Robót z Dokumentacj�

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna stanowi� cz��� przedmiotu umowy, a 

wymagania, wyszczególnione w chocia� jednej z nich, s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy, tak 

jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów lub 

uproszcze� w dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi�
Zamawiaj�cego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych 

dokumentów. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały musza by� zgodne z Dokumentacj�
Projektow� i Specyfikacjami. 

Dane zawarte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach s� uwa�ane za warto�ci 

docelowe, od których dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza by� jednorodne i wykazywa� blisk�
zgodno�� z okre�lonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mog� przekracza�
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie b�d� w pełni zgodne z Dokumentacj� Projektow�
lub Specyfikacjami i wpłynie to na niezadowalaj�c� jako�� elementów budowli to takie 

materiały b�d� niezwłocznie zast�pione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.6.4 Zabezpieczenie terenu Budowy 



Wykonawca jest zobowi�zany do zapewnienia i utrzymania bezpiecze�stwa terenu budowy w 

okresie realizacji zadania, a� do ko�cowego Odbioru Robót. 

1.6.5 Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� wszelkie przepisy dotycz�ce ochrony �rodowiska 

naturalnego. 

1.6.6 Ochrona przeciwpo�arowa 

Wykonawca musi przestrzega� przepisów ochrony przeciwpo�arowej i musi utrzymywa�
wszelki sprz�t przeciwpo�arowy w gotowo�ci do u�ycia. 

1.6.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia, nie mog� by� dopuszczone do 

u�ycia. 

1.6.8 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały oraz urz�dzenia 

u�ywane do realizacji robót, od chwili ich rozpocz�cia a� do daty wydania �wiadectwa 

przej�cia przez Zamawiaj�cego.  

Wykonawca musi prowadzi� roboty, a� do czasu ko�cowego ich odbioru. Je�li Wykonawca, 

w jakimkolwiek czasie zaprzestanie kontynuacji robót, to na polecenie Zamawiaj�cego, 

powinien rozpocz�� kontynuacje robót, nie pó	niej ni� w 24 godziny od otrzymania tego 

polecenia. 

1.6.9 Stosowanie si� do prawa i innych przepisów 

Wykonawca jest zobowi�zany zna� wszystkie przepisy wydane przez Władze Pa�stwowe i 

Lokalne oraz wszelkie przepisy i wytyczne, zwi�zane z prowadzonymi robotami i jest w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca musi przestrzega� praw patentowych i jest w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymaga� prawnych. Uznaje si�, �e wszelkie koszty, zwi�zane z 

wypełnieniem w/w wymaga�, nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie 

umownej. 

1.6.10 Bezpiecze�stwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych bhp. W 

szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał  pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz  nie spełniaj�cych odpowiednich 

wymaga� sanitarnych. Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia 

zabezpieczaj�ce, socjalne oraz sprz�t i odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze�stwa publicznego. 

2. MATERIAŁY

2.1 Wymagania ogólne

Wszystkie materiały, które Wykonawca u�yje do wbudowania, musz� odpowiada� warunkom 

okre�lonym w Ustawie „Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994r. z pó	niejszymi zmianami. 



Wykonawca, dla potwierdzenia jako�ci u�ytych materiałów, przedstawi Inspektorowi nadzoru 

szczegółowe informacje dotycz�ce zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie 

aprobaty techniczne, �wiadectwa potwierdzaj�ce jako�� materiałów lub �wiadectwa bada�
laboratoryjnych. Materiały, u�yte do wykonania robót, musza by� nowe i pełnowarto�ciowe. 

Wszelkie stosowane materiały musza posiada� certyfikat zgodno�ci z wymaganiami Polskich 

Norm lub PN-EN. 

2.2 Wymagania

Okre�lone przez projektanta urz�dzenia i materiały nale�y traktowa� jako wybrane przez 

autora rozwi�zania projektowego w celu uzyskania zało�onych parametrów działania 

poszczególnych cz��ci budynku i instalacji oraz odpowiadaj�cego im zało�onego standardu 

technicznego, a co za tym idzie wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów okre�lonych 

dostawców nale�y traktowa� jedynie jako marki referencyjne, nie stanowi�ce przeszkody dla 

Oferenta w doborze urz�dze� i materiałów z zastrze�eniem zało�onych przez projektanta 

parametrów działania instalacji i nie ni�szego od zało�onego standardu technicznego i 

jako�ciowego inwestycji. 

2.3 Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom

Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom zostan� przez Wykonawc� wywiezione z terenu 

budowy. Ka�dy rodzaj robót, w których znajduj� si� nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licz�c si� z jego nie przyj�ciem i 

wymian� na własny koszt. 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy b�d� one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj� jako�� i 
wła�ciwo�ci. Miejsca czasowego składowania b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy, 

w miejscach uzgodnionych z Zamawiaj�cym lub poza terenem budowy, w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawc�. 

2.5. Wariantowe zastosowanie materiałów

Je�eli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduj� mo�liwo��
zastosowania ró�nych materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 

materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo�e by� pó	niej zamieniany bez 

zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZ�T

3.1 Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie  

spowoduje niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do robot 

powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i 

ilo�ci wskazaniom zawartym w specyfikacji i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustale� w takich dokumentach sprz�t powinien 



by uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami  okre�lonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym umow�. 
Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by�

utrzymywany w dobrym stanie gotowo�ci do pracy. B�dzie on zgodny z normami, ochron�
�rodowiska i przepisami dotycz�cymi jego u�ytkowania. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj�cych 

dopuszczenie sprz�tu do u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Je�eli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewiduj� mo�liwo�� wariantowego 

u�ycia sprz�tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj� przed u�yciem sprz�tu. Wybrany sprz�t po 

akceptacji inspektora nie mo�e by� pó	niej zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania 

warunków umowy zostan� przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

robót. 

Sprz�t powinien spełnia� wymagania BHP, jak przykładowo osłony z�batych i 

pasowych urz�dze� mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne 

powinny by� specjalnie oznaczone. 

Sprz�t powinien podlega� kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby 

obsługuj�ce poszczególne maszyny lub urz�dzenia powinny odpowiednio wcze�niej by�
przeszkolone. 

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków, które nie wpłyn�
niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. 

Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z okre�lonymi 

w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji i wskazaniach inspektora nadzoru w 

terminie przewidzianym w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania dotycz�ce 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e� na osie i innych 

parametrów technicznych. �rodki transportu nie odpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych 

obci��e� na osie mog� by� dopuszczone przez inspektora nadzoru pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego u�ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca b�dzie usuwał na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Wymagania ogólne

Prace zwi�zane z wykonaniem i odbiorem robót obj�tych projektem nale�y realizowa�
zgodnie z projektem budowlanym, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano-Monta�owych oraz wiedz� techniczn�. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� oraz za jako��
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�� z Dokumentacj�
Projektow�, Specyfikacj� Techniczn�, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. 



Prowadzone roboty powinny odbywa� si� zgodnie z warunkami okre�lonymi przez polskie 

prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppo�., a tak�e 

stosowane Polskie Normy i Normy Bran�owe. 

Nast�pstwa jakichkolwiek bł�dów spowodowanych przez Wykonawc� w realizacji robót 

zostan� poprawione przez niego na własny koszt. 

Polecenia Inspektora nadzoru, dotycz�ce realizacji robót, b�d� wykonywane przez 

Wykonawc� nie pó	niej ni� w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro	b� wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

Roboty powinny by� kontrolowane na bie��co pod wzgl�dem poprawno�ci wykonania, 

zgodno�ci z ustaleniami, u�yciem wła�ciwych materiałów i warunkami technicznymi 

wykonania robót. 

6.1 Atesty jako�ci materiałów i urz�dze�
Ka�da partia materiałów dostarczona do robót powinna posiada� atest okre�laj�cy jej cechy. 

6.2 Dokumenty budowy

6.2.1 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i 

Wykonawc� w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko�ca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialno�� za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na 

Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by� dokonywane na bie��co i powinny dotyczy�
przebiegu robót, stanu bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. 

Ka�dy zapis w Dzienniku Budowy musi by� zaopatrzony w dat� jego dokonania, podpis 

osoby, która dokonała wpisu z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska słu�bowego. 

Zapisy musza by� czytelne, dokonane trwał� technik�, w porz�dku chronologicznym, 

bezpo�rednio, jeden pod drugim, bez przerw. 

Zał�czone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty musza by� oznaczone kolejnym 

numerem zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy oraz Zamawiaj�cego. 

Do Dziennika Budowy nale�y wpisa� w szczególno�ci: 

�
Dat� przekazania Wykonawcy placu budowy 

�
Dat� przekazania przez Zamawiaj�cego Dokumentacji Projektowej 

�Termin rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych etapów robót 

�Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu oraz cz��ciowych i 

ko�cowych odbiorów robót 

�Przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach 

�
Daty zarz�dzenia o wstrzymaniu robót z podaniem powodu 

�
Uwagi i polecenia Zamawiaj�cego 

�Wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

�
Dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badan 

�
Inne istotne informacje o przebiegu robót 



Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, wymagaj�
pisemnego ustosunkowania si� przez Zamawiaj�cego. 

Decyzje Zamawiaj�cego, wpisane do Dziennika Budowy, wykonawca podpisuje z 

potwierdzeniem ich przyj�cia  lub zaj�ciem stanowiska. 

6.2.2 Dokumenty  

Atesty materiałów, orzeczenia i kontrolne wyniki badan Wykonawcy stanowi� zał�cznik do 

protokółu Odbioru Robót. 

�
 Pozwolenie na budow� lub zawiadomienie o zamiarze prowadzenia robót budowlanych 

�
 Umowy cywilnoprawne 

�
 Protokół przekazania terenu budowy 

� Protokóły odbioru robót zanikaj�cych 

�
 Protokóły z narad i ustale�
� Korespondencja 

6.2.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy powinny by� przechowywane na terenie budowy, w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z jednostkami 

ustalonymi w kosztorysie i ustaleniami. Obmiar b�dzie prowadzony z cz�sto�ci�  okre�lon�
przez Inspektora Nadzoru, przy robotach ulegaj�cych zakryciu przed ich zakryciem. 

8. ODBIÓR ROBÓT

W zale�no�ci od ustale� odpowiednich Specyfikacji Technicznych roboty budowlane 

podlegaj� nast�puj�cym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiaj�cego przy udziale 

Wykonawcy: 

�
odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu – polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegaj� zakryciu. Powinien on by�
dokonany w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania post�pu robót. Gotowo�� danej cz��ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do Dziennika Budowy i jednocze�nie powiadamia Inspektora, który dokonuje 

odbioru. Odbiór b�dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pó	niej jednak ni� w ci�gu 3 dni 

od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Zamawiaj�cego. Jako�� i ilo�� robót ulegaj�cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 

podstawie dokumentów i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. 

�
odbiór cz��ciowy – polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonania cz��ci robót. Dokonuje si�
tak, jak przy Odbiorze Ko�cowym robót. Odbiór odcinka polega na ocenie ilo�ci i jako�ci 

wykonanych cz��ci robót i dotyczy: 

- ka�dego odcinka, w odniesieniu do którego w Zał�czniku do Oferty ustalono osobny  



Czas Wykonania, 

- ka�dej znacz�cej cz��ci Robót Stałych, która albo została uko�czona albo została zaj�ta 

lub jest u�ytkowana przez Zamawiaj�cego, 

- ka�dej cz��ci Robót Stałych, któr� Zamawiaj�cy wybrał celem zaj�cia lub u�ytkowania 

przed uko�czeniem robót. 

�odbiór ostateczny – polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ilo�ci, jako�ci i warto�ci. Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�� do odbioru 

ostatecznego b�dzie stwierdzone przez Wykonawc� wpisem do Dziennika Budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiaj�cego w obecno�ci Inspektora i Wykonawcy. Komisja 

odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie przedło�onych dokumentów, 

wyników bada� i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodno�ci wykonania robót z 

Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si� z 

realizacja ustale� przyj�tych w trakcie odbioru robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniaj�cych i poprawkowych. W przypadku nie 

wykonania w/w robót komisja przerwie swoje czynno�ci i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, �e jako�� wykonanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja 

Projektowa i ST z uwzgl�dnieniem tolerancji nie ma wi�kszego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu oraz bezpiecze�stwo ruchu, komisja dokona potr�ce�, oceniaj�c 

pomniejszon� warto�� wykonanych robót w stosunku do wymaga� przyj�tych w 

Dokumentach Umownych. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko�cowego 

robót jest protokół odbioru ko�cowego robót sporz�dzony według wzoru ustalonego przez 

Zamawiaj�cego. 

�odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny – polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z 

usuni�ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. 

Przy odbiorze powinny by� dostarczone nast�puj�ce dokumenty: 

�
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w 

trakcie wykonywania robót 

�Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupełniaj�ce lub zamienne) 

�
Dokumenty dotycz�ce jako�ci wbudowanych materiałów, zainstalowanego wyposa�enia 

�
Dziennik Budowy i Ksi�ga Obmiarów – je�li zaistniała potrzeba ich sporz�dzenia 

�
Protokół wszystkich prób, uruchomie� i badan, wyniki pomiarów kontrolnych 

�
�wiadectwa jako�ci i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urz�dze�
�
Instrukcje obsługi instalacji i urz�dze�
�
O�wiadczenie Kierownika Robót o zgodno�ci wykonania robót z dokumentacj� i ustalonymi 

warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nale�ytego stanu i porz�dku terenu 

budowy 

�
Przy odbiorze ko�cowym nale�y sprawdzi� zgodno�� wykonania z dokumentacja 

projektow�, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedza 

techniczna i sztuka budowlana oraz z Polskimi Normami 

9. ROZLICZENIE ROBÓT

Według szczegółowych ustale� okre�lonych w umowie zawartej pomi�dzy Inwestorem a 

Wykonawc�. Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstaw� płatno�ci jest warto�� podana 



przez Wykonawc�. Kwota pozycji kosztorysowej b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie czynno�ci, 

wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie: 

• robocizna wraz z jej kosztami 

• warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu 

• warto�� pracy sprz�tu wraz z kosztami 

• koszty po�rednie i zysk 

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w ró�nych miejscach powołuj� si� na ustawy, rozporz�dzenia 

ministerialne, Polskie Normy, przepisy bran�owe i instrukcje. Nale�y je traktowa� jako 

integralna cz��� Dokumentacji Technicznej i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, tak 

jakby wyst�powały w cało�ci. Zakłada si�, �e Wykonawca jest dokładnie zapoznany z ich 

tre�ci� oraz wymaganiami. Nale�y bra� pod uwag� ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w 

Dokumentacji lub Specyfikacjach nie postanowiono inaczej. Wykonawca zobowi�zany jest 

równie� do przestrzegania innych norm krajowych (PN), zwi�zanych z wykonywaniem prac 

obj�tych umow� i stosowania ich postanowie�, chocia� nie zostały bezpo�rednio przywołane 

w Dokumentacji, na równi ze wszystkimi innymi normami i wymaganiami tam zawartymi. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� prowadzenia robót adaptacyjno-
wyko�czeniowych.

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówie�: 
Kody CPV: 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45331200-8 Instalowanie urz�dze� wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45331210-1 Instalowanie wentylacji 

45400000-1 Roboty wyko�czeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych 

45421131-1 Instalowanie drzwi 

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 

45432130-4 Pokrywanie podłóg 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

45442100-8 Roboty malarskie 

45450000-6 Roboty budowlane wyko�czeniowe, pozostałe 

II: ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

2.0. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i 

odbioru robót zwi�zanych z przebudow� pomieszcze� biurowych w cz��ci budynku  

Gminnego O�rodka Kultury w Kleszczowie. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako 

dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

2.1. ZAKRES PRAC ROZBIÓRKOWYCH I PRZYGOTOWAWCZYCH: 
� rozbiórka posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych
� wykucie bruzd w �cianie do zamontowania nadpro�y drzwiowych 
� monta� belek stalowych z obmurowaniem ko�ców 
� wykucie otworów drzwiowych w �cianie murowanej 
� demonta� grzejnika �eliwnego 



2.2. Materiały pochodz�ce z rozbiórki 
Gruz ceglany, złom metali, wykładzina z tworzyw sztucznych. 

2.3. Sprz�t 
Młoty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu, pojemniki, młoty udarowe pneumatyczne. 

2.4. Transport 
Samochód wywrotka . 

Odwiezienie materiałów pochodz�cych z rozbiórki na odpowiednie składowiska. 

2.5. Wykonanie robót 
Prace rozbiórkowe wykonywa� r�cznie przy u�yciu narz�dzi elektrycznych i 

pneumatycznych. 

Przy rozbiórkach konstrukcyjnych nale�y bezwzgl�dnie przestrzega� przepisów BHP i 

wykona� stosowne zabezpieczenia. 

2.6. Kontrola jako�ci 
Polega na sprawdzeniu kompletno�ci dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagro�e� na 

miejscu. 

2.7. Jednostka obmiaru 
Powierzchnia (m2) –muru, okładzin, posadzek, tynków.  

Dla pozostałych elementów- wg ustale� i przedmiarów robót. 

2.8. Odbiór robót 
Dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

2.9. Podstawa płatno�ci 
Zapisane w dzienniku budowy - m2 i szt. {lub inne wymienione) po odbiorze robót. 

2.10. Przepisy zwi�zane 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. 

Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pó	niejszymi zmianami. 

III: ROBOTY BUDOWLANE

3.0. Przedmiot 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i 

odbioru robót zwi�zanych z przebudow� pomieszcze� biurowych w cz��ci budynku  

Gminnego O�rodka Kultury w Kleszczowie. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako 

dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

3.1. Zakres robót 
� monta� sufitów podwieszanych na ruszcie metalowym
� monta� �cianek działowych z płyt kartonowo-gipsowych 
� monta� przewodów wentylacyjnych 
� monta� wentylatorów kanałowych 
� monta� skrzydeł drzwiowych płytowych 



3.2. Materiały 
- mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie, gładzie gipsowe, płyty 

kartonowo-gipsowe, stela�e systemowe. 

- Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe typu B/I o �rednicy do 

200mm. 

 - Wentylatory kanałowe o �rednicy otworu ss�cego do 200mm. 

 - Anemostaty kołowe typ D o �rednicy do 160mm. 

 - drzwi płytowe 

3.3. Sprz�t 
Do wykonania robót wyko�czeniowych budynku nale�y u�y� sprz�tu 

odpowiadaj�cego charakterowi robót i przyj�tej technologii wykonania np.:  

- pomocniczy sprz�t tynkarski, 

- sprawne elektronarz�dzia. 

3.4. Transport 
�rodki transportowe dobra� odpowiednio do przewo�onego materiału, stosuj�c si� do zalece�
producentów. Samochód dostawczy, rozładunek r�czny. 

3.5. Wykonanie robót 
�cianki działowe wykona� z płyt kartonowo-gipsowych obustronnie na stela�u z 

kształtowników stalowych profilowanych U i C z wypełnieniem wełn� mineraln� grubo�ci 

75mm.  

Sufity podwieszane wykona� z płyt kartonowo-gipsowych na ruszcie metalowym. 

Podczas monta�u nale�y stosowa�  wył�cznie systemowe profile stalowe ocynkowane. 

Płyty kartonowo-gipsowe nale�y mocowa� systemowymi blachowkr�tami w 

rozstawach okre�lonych przez producenta systemu.  

Podczas mocowania płyt nale�y zwróci� uwag� na nienaruszenie kartonu płyt podczas 

wkr�cania blachowkr�tów. 

Płyty kartonowo-gipsowe przed malowaniem nale�y zagruntowa�. 

Uzupełnienie tynków i przygotowanie podło�a do malowania przez wykonanie 

tynków pocienionych i gładzi gipsowej z zagruntowaniem całej powierzchni emulsj� do 

gruntowania. 

3.6. Kontrola jako�ci 
Sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj� techniczn� nale�y przeprowadza� przez porównanie 

wykonanych robót wyko�czeniowych z dokumentacj� opisow� i rysunkow� według 

protokołów bada� kontrolnych i atestów jako�ci materiałów, protokołów odbiorów 

cz��ciowych podło�a i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno�ci za pomoc� ogl�dzin 

zewn�trznych i pomiarów. 

3.7. Jednostka obmiaru 
 (m2) �cianek działowe z płyt gipsowo-kartonowych 

(m2) sufitów podwieszanych na ruszcie metalowym 

3.8. Odbiór 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów cz��ciowych, ogl�du, wpisów 

do dziennika robót i sprawdzeniu z dokumentacj�. 



3.9. Podstawa płatno�ci 
Zgodnie z obmiarem (m2), po odbiorach poszczególnych robót . 

3.10. Przepisy zwi�zane 
- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków  

   technicznych jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity .   

   aktualizacja z dn.27.05.2004. 

IV. ROBOTY MALARSKIE I OKŁADZINOWE

6.0. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. s� wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót wyko�czeniowych: 

okładzin posadzek oraz malarskich wewn�trznych. S.T. stanowi dokument pomocniczy przy 

realizacji i odbiorze. 

6.1. Zakres 
� gruntowanie powierzchni  - �ciany, sufity i podłogi preparatami gruntuj�cymi "CERESIT 

CT 17"

� wykonanie warstwy wygładzaj�cej z masy Lerotex 

�Posadzki z wykładziny rulonowej PCW polyflor Prestige PuR w trzech kolorach 

�Zgrzewanie wykładzin rulonowych 

�Listwy przy�cienne z polichlorku winylu, Ejecta MC8 

�dwukrotne malowanie bez gruntowania farb� emulsyjn� powierzchni wewn�trznych 

tynków gładkich - �ciany– dwa kolory 

�dwukrotne malowanie z gruntowaniem farb� emulsyjn� powierzchni wewn�trznych z 

suchych tynków - sufity– dwa kolory 

6.2. Materiały 

- Farby emulsyjne do wymalowa� wewn�trznych.  

Do wymalowa� wewn�trznych �cian i sufitów nale�y zastosowa� farby emulsyjne, 

nawierzchniowe o jako�ci odpowiadaj�cej wymaganiom normy PN-C-81914 dla farb 

dyspersyjnych stosowanych wewn�trz. Farby winny spełnia� wymagania normy co najmniej 

przez 12 miesi�cy od daty produkcji.  

Nale�y zastosowa� jasne, pastelowe kolory w odcieniach be�u, �ółci, zieleni, pomara�czu, 

uzgadniane na bie��co z Zamawiaj�cym.  

- �rodki gruntuj�ce.  

Nale�y zastosowa� �rodki gruntuj�ce odpowiadaj�ce wymaganiom aprobaty technicznej, 

wskazane przez producenta farby do malowanie nawierzchni.  

6.3. Sprz�t 
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, 

szpachle. Pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna. 

Do wykonywania robót malarskich nale�y stosowa�:  
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podło�a,  

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  

- p�dzle i wałki,  

- mieszadła nap�dzane wiertark� elektryczn�,  
- pojemniki do przygotowywania składników farb,  



- agregaty malarskie ze spr��arkami,  

Sprz�t pomocniczy winien by� przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko 

robocze winno by� zgodne z przepisami bhp i przeciwpo�arowymi.  

6.4. Transport 
�rodki transportowe dobra� odpowiednio do przewo�onego materiału, stosuj�c si� do zalece�
producentów. Samochód dostawczy,  rozładunek r�czny. 

6.5. Wykonanie robót 
- Przygotowanie podło�a po robotach murarskich, konstrukcyjnych lub remontowych 

oraz robotach instalacyjnych. Wykonanie naprawy tynków wewn�trznych i zatynkowanie 

miejsc po otworach drzwiowych, wykonanie gładzi gipsowych. 

- Powierzchnia przygotowana do malowania winna by� pozbawiona p�kni�� i innych 

uszkodze� mechanicznych, pozbawiona zanieczyszcze� mechanicznych i odtłuszczona (kurz, 

brud, tłuszcze, wykwity solne). Ewentualne nieusuwalne elementy metalowe wystaj�ce ze 

�cian winny by� oczyszczone z rdzy, pozostało�ci gipsu lub zaprawy, plam tłuszczu a 

nast�pnie zabezpieczone antykorozyjnie.  

- Przed przyst�pieniem do robót okładzinowych powinny by� zako�czone roboty instalacyjne 

oraz roboty budowlane wyko�czeniowe ( bez malarskich ), wraz z osadzeniem o�cie�nic, 

robotami posadzkowymi. 

TECHNOLOGIA MONTA	U WYKŁADZIN HOMOGENICZNYCH
PODŁO	E 
Rozpocz�cie monta�u musi zosta� poprzedzone sprawdzeniem i akceptacj� firmy instaluj�cej 

wykładzin�  dotycz�c� warunków monta�u w obiekcie. 

a. Podło�e betonowe musi spełnia� wymagania: 

-wytrzymało�� (klasa B12-B15) 

-grubo�� minimum 5 cm 

-prawidłowo piel�gnowane w czasie dojrzewania (ok 28 dni) 

-zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne)zgodne z PN 62-B-10144 

SPRAWDZENIE 
a. Wszystkie podło�a wykonane bezpo�rednio na ziemi musz� mie� wykonan� izolacj�

przeciw wilgoci 

b. Wilgotno�� podło�a nie mo�e przekracza� 2,5%.Musi to zosta� sprawdzone odpowiednim 

miernikiem 

c. Powierzchnia podło�a musi by� jednorodna, bez rys, braków i wyst�pów, wolna od  

tłuszczów, zanieczyszcze� i mleczka cementowego. 

 PRZYGOTOWANIE 
a. Nale�y usun�� wszelkie niedokładno�ci posadzki. Wymagana jest równo�� powierzchni: 

odchylenia w dowolnym miejscu na długo�� 1m nie powinny przekracza� 2-3mm. 

b. Wi�ksze ubytki nale�y zaszpachlowa�. 
c. Podło�a porowate nale�y przeszlifowa�. 
 MASY NIWELUJ
CE 
Celem uzyskania gładko�ci powierzchni nale�y zastosowa� mas� niweluj�c�. Przed wylaniem 

masy nale�y zastosowa� �rodek gruntuj�cy tego samego producenta co masa. 

 KLEJE 
Nale�y stosowa� kleje do wykładzin PCW producentów: Uzin, Kiesel, Bostik,T homsit, lub 

innych rekomendowanych przez Polyflor. 



 SPAWANIE Ł
CZE�
Wszystkie ł�czenia nale�y spawa� celem uzyskania jednolitej posadzki. 

AKCESORIA WYKO�CZENIOWE 
a. Wykładzina wywini�ta na �ciany: mo�na stosowa� profil Ejecta CF (cove former)oraz 

profil EJECTA CS (capping strip) 

b. Listwa typu Ejecta MC8:nale�y j� montowa� po zamontowaniu wykładziny. 

c. Listwa typu Ejecta MC18:nale�y j� spawa� z wykładzin� celem uzyskania jednolitej  

posadzki. 

PRZECHOWYWANIE 
Wykładziny w rolkach powinny zawsze by� przechowywane w pozycji pionowej i 

zabezpieczone przed upadkiem. 

WARUNKI MONTA	U 
a. Ogrzewanie podłogowe powinno by wył�czone na 48 godzin przed monta�em i wł�czone 

po 48 godzinach od zako�czenia monta�u. 

b. Wszystkie rolki powinny by� przechowywane w miejscu monta�u, w pozycji pionowej, w 

temperaturze 18 ºC przez minimum 24 godziny przed monta�em. Ta temperatura musi by�
utrzymywana w trakcie monta�u i 24 godziny po zako�czeniu monta�u. 

c. Rolki nale�y rozwin�� na 24 godziny przed monta�em. 

MONTA	
a. Przyci�� wykładzin� zgodnie z kształtem podło�a. Przyklei� wykładzin� na całej 

powierzchni i walcowa� wałkiem o wadze około 70 kg. Po 30 minutach walcowa� ponownie 

w przeciwnym kierunku. 

b. Klej nale�y u�ywa� dokładnie wg instrukcji producenta. Nale�y go nakłada� pack� z 

z�bkami w kształcie litery V, o wysoko�ci z�bków 1,5mm i rozstawie 5mm. Klejenie i 

walcowanie musi si� odbywa� w czasie wi�zania kleju aby unikn�� efektu przebijania przez 

wykładzin�  �ladów po nakładaniu kleju pack�. 
c. Wszystkie fabryczne kraw�dzie powinny zosta� przyci�te. 

d. Ł�czenia powinny przebiega� równolegle do linii budowlanych. Nale�y unika� ł�cze� w 

wej�ciach. 

6.6. Kontrola jako�ci robót 
Sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj� techniczn� nale�y przeprowadza� przez porównanie 

wykonanych robót wyko�czeniowych z dokumentacj� opisow� i rysunkow� według 

protokołów bada� kontrolnych i atestów jako�ci materiałów, protokołów odbiorów 

cz��ciowych podło�a i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno�ci za pomoc� ogl�dzin 

zewn�trznych i pomiarów. 

Kontrola jako�ci robót polega na sprawdzeniu: 

-sprawdzenie kolorystyki i jako�ci robót malarskich 

- sposobu wykonania warstw wyrównawczych 

- sposobu uło�enia wykładziny 

Wykonawca jest odpowiedzialny w pełni za kontrol� robót i jako�� materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c personel, sprz�t, zaopatrzenie. Inspektor 

Nadzoru b�dzie przekazywa� Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedoci�gni�ciach dotycz�cych sprz�tu, zaopatrzenia, pracy personelu. 

6.7. Jednostka obmiaru 
Jednostk� obmiaru jest :  

(m
2
) – tynków wewn�trznych, 

        - dla robót malarskich,  

  - dla �cian dot. powierzchni mierzonej od wierzchu podłogi do spodu sufitu,  



  - dla stropów dot. całkowitej wykonanej powierzchni,  

  - Jednostk� obmiaru jest m
2 

okładziny powierzchni.  

Jednostka obmiarow� dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze robót 

dla danej pozycji kosztorysowej.  

6.8. Odbiór 
Odbiorowi podlega ocena wykonania zakresu robót obj�tych umow� i kosztorysem 

ofertowym pod wzgl�dem ilo�ci, jako�ci i kosztów. 

6.9. Podstawa płatno�ci 
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku Robót. 

6.10. Przepisy zwi�zane 
  - PN-69/B-10280 – Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodno-  

    rozcie�czalnymi farbami emulsyjnymi. 

 - Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków  

   technicznych jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity .   

   aktualizacja z dn.27.05.2004. 

Paj�czno, lipiec 2010r.        Opracowała: 

!


